
 
 

 
MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME 

 
                  
              1-Taraflar            

 
Bir taraftan ............................................................................................. ile 
diğer taraftan  …………………………………………………. aşağıdaki 
şartlarda anlaşmaya varmışlardır.  Bu sözleşmede ............(İŞVEREN ) 
……………………… ise (TASARIMCI) olarak  anılmıştır. 

   
               2- Yasal Bildirim Adresleri    
    

Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir:  
İŞVEREN: .......................................................................................... 
TASARIMCI: 

………………………………………………………………………
…………………………… 

Taraflar adreslerinde olacak değişiklikleri en geç on beş gün içinde 
karşı tarafa yasaya uygun biçimde bildireceklerdir. Bildirmedikleri 
takdirde yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü bildirim geçerli 
sayılacaktır.  

 
3- Sözleşmenin Konusu Olan Yapının Tanımı  
 

Bu sözleşmenin konusu olan yapıya ait başlıca bilgiler aşağıdadır: 
 Adres: ........................................................................................................... 
Binaya ait kısa tanım: ................................................................................. 

 
4- Yapılacak Hizmetler  
 

• TS 825 e uygun ısı yalıtım projesi, 
• Sıhhi tesisat projesi, 
• Isıtma / Soğutma (Klima) tesisatı projesi, 
• Havalandırma tesisatı projesi, 
• Yangın tesisatı projesi. 
• Detaylar, Keşif, Metraj, İhale dosyası, Teknik şartnameler. 

 
5- Yapılacak Hizmetlerin Aşamaları  
  

Yapılacak hizmetlerin aşamaları aşağıda sıralandığı gibidir: 
Teslim edilecek dokümanlar : 
• Ön Proje Raporu, 
• Avan proje, 
• Uygulama Projesi    
• Detay, Metraj, şartname, 
• Orijinal teslimi.                                                                                                                             



 
 
 

6- TASARIMCI’nın Sorumlulukları  
 

TASARIMCI aşağıda sıralanan sorumlulukların kendisine ait olduğunu 
kabul etmiştir: 
• Proje, İŞVEREN tarafından onaylanan tasarımın temel amaçlarına uygun 

şekilde hazırlanacaktır.  
• Proje, yasalara, yönetmeliklere, belirli standartlara, genel kabul görmüş 

teknik kurallara göre hazırlanacaktır. 
• TASARIMCI ve TASARIMCI’nın bu işle görevlendirdiği tüm 

elemanları işlerini özenle ve büyük bir titizlik içinde yapacaklardır. 
• TASARIMCI, sözleşme ile belirlenen iş programına uymak için çaba 

harcayacaktır. Herhangi bir nedenle iş programının aksaması durumunda, 
en kısa zamanda İŞVEREN’le birlikte yeni bir iş programı 
hazırlayacaktır. 
• TASARIMCI ve elemanları, İŞVEREN’in gizli kalmasını istediği 

konularda gizlilik kuralına tam olarak uyacaktır. 
             

7-  İŞVEREN’in Sorumlulukları  
• İŞVEREN, Madde 8’de tanımlanan verileri ve belgeleri temin eder ve iş 

programına uygun şekilde TASARIMCI’ya teslim eder. 
• İŞVEREN, kendisinin karar vermesi gereken konularda kararını, işlerin 

gecikmesine meydan vermeyecek şekilde en kısa zamanda verir. 
• İŞVEREN, ödeme programına tam olarak uyar; ödeme gecikmesinin 

kaçınılmaz olduğu durumlarda TASARIMCI’ya, normal ödeme 
gününden en az 2 (iki) gün önceden bilgi verir. 

 
8-  İŞVEREN’ce Temin Edilecek Done ve Dokümanlar  
 
• İŞVEREN, aşağıda sıralanan verilerin ve belgelerin iş programına uygun 

şekilde TASARIMCI ya ulaşmasını temin etmeyi kabul etmiştir: 
• Mimari çizimlerin mekanik tesisat tasarımını ilgilendiren bölümü, 

elektronik ortamda (kat planları, kesitler, detay çizimleri, vb.) 
• Başlıca yapı elemanları hakkında bilgiler (dış duvarlar, pencereler, dış 

kapılar, çatı, döşeme, vb.) 
• Cam cinsi (k-katsayısı, gölgeleme katsayısı) 
• Aydınlatmadan ve ısı üreten cihazlardan yayılan ısı miktarları yapının 

kullanım amacı, işletme biçimi, 
• Çeşitli mahallerin kullanım saatleri, beklenen maksimum insan sayıları 

vb. 
• Yerel koşullar hakkında bilgiler (maksimum ve minimum sıcaklıklar, 

yağmur şiddeti vb.) 



• Taşıyıcı sistem projesinin ilgili bölümleri (özellikle kalıp planları) 
   
 

9-  Sözleşme Kapsamı Dışındaki Hizmetler   
 

Aşağıda sıralanan hizmetler bu sözleşmenin kapsamı dışındadır: 
• İmalat çizimleri (shop drawings), 
• Yapıldığı-gibi çizimleri (as-built drawings), 
• Mesleki kontrol hizmetleri, 

 
10-  Hizmetlerin Yapımında Kullanılacak  Dil             

 
Bu sözleşme kapsamında yapılacak hizmetlerde kullanılacak dil 
Türkçe’dir. 

 
11- İşin Süresi  

 
İşin süresi … gündür. Projeler, tamamlanmış mimariler, …………… 
tarihi sonuna kadar TASARIMCIYA teslim edildiği takdirde tatbikat 
projeleri … gün içinde teslim edilecektir. 
Bu süre aşağıdaki koşulların tümünün yerine getirilmesini takiben 
başlar: 
• Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması. 
• İş programının kesinleşmesi. 
• Ön ödemenin yapılması. 

 
12- Hizmetlerdeki Değişiklikler -Revizyon-  
 

12.1. Toplam kapalı inşaat alanında olabilecek %5 e kadar değişiklikler 
(%5 dahil) hizmet bedelini değiştirmez. 
Bu değişikliğin  %5 ila % 30 (%30 dahil) arasında olması 
durumunda artış veya azalış aynı oranda hizmet bedeline 
yansıtılır. 
Değişiklik %30 dan fazla olması halinde karşılıklı görüşme ile 
yeni hizmet bedeli belirlenir. 

12.2. Hizmetlerdeki diğer değişiklikler  
• Bina içinde çeşitli mahallerin yerlerinde, alanlarında veya 

kullanım amaçlarında yapılabilecek değişiklikler. 
• Yapı elemanlarında olabilecek değişiklikler. 
• Tamamlanmış ve onaylanmış hesapları ve çizimleri değiştirecek 

ek istekler. 
 Yukarıdaki maddede tanımlanan değişikliklerin bedelleri 
TASARIMCI’nın teklifi ile aşağıdaki adam saat ücretleri esas 
alınarak hesaplanır. 



Deneyimli mühendis: ….- TL/saat 
Mühendis: …- TL/Saat 
Teknik ressam: ….- TL/saat 
Ek hizmetin süresi TASARIMCI tarafından tutulacak ve istek 
halinde İŞVERENe sunulacaktır. 

 
13- Çalışma Sonuçlarının Sunuluşu  
 

Hazırlanan çizimler ve hesaplar kağıt baskı ve elektronik ortamda  
İŞVEREN’e  teslim edilecektir. 
13.1.  Hesaplar belli başlıklar halinde düzgün ciltlenmiş bir biçimde, 

çizimler; norma uygun katlanmış iki kopya halinde İŞVEREN’e 
teslim edilecektir. 

13.2. Son halini almış çizim ve hesaplar (özel programla hesaplanmış 
olanların dışında) ayrıca elektronik ortamda İŞVEREN’e teslim 
edilecektir. 

13.3. Gerekli görülecek fazla kopyalar ücreti karşılığında 
TASARIMCI tarafından teslim edilecektir. 

 
14- Yapılan Hizmetlerin  Kabulü   
 

Bu sözleşmede TASARIMCI tarafından yapılacağı belirlenen hizmetler 
toplantılarda alınan kararlar göz önünde bulundurularak yürütülür. Her 
hizmet aşaması sonunda İŞVEREN’in onayına sunulur.  
Onay veya karşı görüş bildirme süreleri aşağıdadır. 
Ön Proje Raporu:  … Takvim günüdür   
Uygulama Projesi  I:  … Takvim günüdür  
 Uygulama Projesi  II: … Takvim günüdür  

 
İlgili bölüme ait İŞVEREN’in onay veya karşı görüş yazısı işin bu 
aşamasının kabul edildiği anlamını taşır. Konu olan bölüm karşı görüş 
aldı ise bu konu karşılıklı görüşme ile karara bağlanır ve TASARIMCI 
bir sonraki aşamada bu kararı dikkate alarak projeye devam eder. 
Böylece işin o bölümü kabul edilmiş olur. 

 
15- Hizmetlerin   Bedeli   
 
15.1. İşin toplam bedeli ……...- TL dir. 

 KDV verilen teklife dahil edilmemiştir. 
15.2. İşin yapımı sırasında şehirlerarası/milletler arası yolculuk 

gerektiğinde yol ve konaklama giderleri İŞVEREN’ce 
karşılanacaktır. 

15.3. TASARIMCI’ya şehir dışı yolculuk gerektiğinde her hizmet günü 
için  ……..TL.  ek hizmet bedeli İŞVEREN tarafından ödenecektir. 

15.4. İŞVEREN tarafından projenin yapılmasına gerek duyulmadığı 
taktirde, TASARIMCI’ya o güne kadar yaptığı işin ağırlığı, 
hazırlamış olduğu pafta sayısı ile etüdünü gerçekleştirdiği ve çizime 



hazır ettiği konular göz önüne alınarak hizmet bedeli belirlenir ve bu 
tutar TASARIMCI’ya ödenir. 

 
16- Ödeme Şekli   
 

İŞVEREN tarafından TASARIMCI ya  yapılacak  ödemelerin hizmet 
aşamalarına göre oranları aşağıdaki gibidir. 
Avans                                          :  %  .. 
Uygulama Projesi  I                    :  %  .. 
Uygulama Projesi II.                   :  %  .. 
Mertaj, ihale dosyası tesliminde :  %  .. 
Orijinal tesliminde                      :  %  .. 

 
17- Sözleşmenin Devri  
 

TASARIMCI, İŞVEREN’in yazılı onayını almadan işi kısmen veya 
tamamen başkalarına devredemez. Devrettiği takdirde İŞVEREN 
TASARIMCI’yı yazı ile uyarır. Uyarı dikkate alınmadığı takdirde 
İŞVEREN’in sözleşmeyi yasal işleme ihtiyaç kalmaksızın fesih etmeye 
ve gerekiyorsa TASARIMCI’dan zarar ziyan talep etmeye hak 
kazanmış olur. 
 

18- Sözleşmenin Feshi  
 

İŞVEREN, TASARIMCI’nın sözleşmesi kapsamında bulunan işleri iş 
programına uygun olarak zamanında ve/veya yeterli düzeyde yerine 
getirmemesi halinde, yazılı olarak TASARIMCI’ya ihtarda bulunur. 
Durumun düzeltilmesi, programa uygun ve yeterli düzeyde hizmet 
verilmesi için makul bir süre verir. Verilen bu süre sözleşme süresine 
ilave edilmez. Verilen süre içinde TASARIMCI ihtarnameye rağmen, 
ihtarname konusu yükümlülüklerini yerine getirmezse, süre sonunda 
İŞVEREN sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.  
TASARIMCI geçerli bir nedenle sözleşmenin feshine sebep olmuş ise 
TASARIMCI’nın yaptığı hizmetlerin bedeli 15.4 de anlatıldığı gibi 
hesaplanır ve kendisine ödenir. 

 
19- Teminat  
 

Sözleşmenin imzalanması sırasında TASARIMCI sözleşme bedelinin 
%....’ ı tutarında, iş süresini kapsayacak şekilde teminat senedini 
İŞVEREN e verecektir. 
TASARIMCI’nın sözleşme konusu hizmeti bitirip İŞVEREN’e teslim 
etmesinden ve İŞVEREN’in de hizmeti onaylamasından sonra teminat 
senedi TASARIMCI’ya iade edilecektir. 

 
 
 
 



 
 
 

20- Süre Uzatımını Gerektiren Zorunlu Nedenler  
 

  Süre uzatımında dikkate alınacak zorunlu nedenler şunlardır: 
a) Deprem, su baskını vb. doğal afetler, 
b) Yangın, 
c) Salgın hastalıklar, 
d) Grev ve lokavtlar, 
e) Hırsızlık, bilgisayar sistemine saldırılar, virüs vb. durumlar, 
f) Kamu düzenini ve genel asayişi bozan durumlar. 
TASARIMCI, sürenin uzatılmasını gerektiren olayların ortaya 
çıkmasından itibaren en kısa süre içinde İŞVEREN’e yazı ile bildirir ve 
ek süre ister.  Taraflar karşılıklı görüşme ile ek süreyi karara bağlar. 

 
21-  Gecikme Cezası  
 

 Bu sözleşmede TASARIMCI tarafından yapılacağı yazılan işlerin 
belirtilen sürelerde (varsa uzatılan sürelerin sonunda) ve sözleşmede 
saptanan şekilde bitirilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için 
TASARIMCI’dan ……...- TL. gecikme cezası tahsil edilecektir. 
TASARIMCI’nın geciktiği günlerin sayısı (…..) takvim gününü aştığı 
takdirde İŞVEREN yeni bir süre tanıyarak sözleşmeyi uzatmakta veya 
feshetmekte serbesttir.  

                                                            
22-  Vergi, Harç ve Diğer Giderler  
 

Bu sözleşmede açıklanan işlerle ilgili olarak resmi kurumlara ve meslek 
odalarına, notere ödenecek olan her türlü vergi ve harçlar İŞVEREN 
tarafından ödenecektir. 

 
23- Sözleşmenin Süresi  
 

Bu  sözleşme ….. takvim günü süre ile geçerlidir. Taraflardan birinin 
veya her ikisinin geçerli mazereti olsa dahi bu sözleşme bu süre sonunda 
geçerliliğini yitirecektir. Taraflar kendi aralarında anlaşmaya vararak 
sözleşme süresini uzatabilecekleri gibi, aynı işe yeni bir sözleşme ile de 
devam edebilirler. 

 
24- TASARIMCI’nın  Telif  Hakları  
    

TASARIMCI tarafından yapılan plan, çizim, şekil, şema, vb. tüm 
tasarım işleri 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Koruma Kanunu” 
kapsamında olup, bu sözleşme ile tanımlanan işlerin dışında 
TASARIMCI nın yazılı izni olmadan kullanılamaz. 

   
 



 
 
 

25- Anlaşmazlıkların Çözümü  
 

Taraflar bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde, 
öncelikle Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)  tarafından 
önerilecek üç kişilik hakem kurulunun kararına uymayı kabul ederler. 
Bu yolla uyuşmazlığın çözümü mümkün olmadığı takdirde İstanbul 
Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.  

 
26- Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi  
       

Bu sözleşme 26 maddeden ibaret olup, İstanbul  ‘da ………………..  
tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.  

 
 
 
               İŞVEREN       TASARIMCI                       
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